



E-DIS-09/08/2018-0490502

Spett.le Consorzio Stabile  
**Cielo S.c. a .r.l.**  
Mandataria del RTI con  
Consorzio Stabile Consenergy S.r.l.  
(Mandante)  
Via Meucci, 1  
**20854 Vedano al Lambro (MB)**

[e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

DIS/MAT/NORD/DTR-LOM/SVR/FRI/APP

**Oggetto: Lettera d'Ordine n. 8400127082**

## PREMESSA

e-distribuzione S.p.A., come di seguito riportato:

Dati e-distribuzione S.p.A.	
Società del Gruppo ENEL	e-distribuzione S.p.A.
Unità Business	Distribuzione Territoriale Rete Lombardia
Sede legale	Via Ombrone, 2 – 00198 ROMA
Codice fiscale	05779711000
Partita IVA	05779711000

affida all'Appaltatore, come di seguito riportato:

Dati dell'Appaltatore	
Mandataria	
Ragione sociale	Consorzio Stabile Cielo S.c. a .r.l
Sede legale	Via Meucci, 1 - 20854 Vedano al Lambro (MB)
Codice fiscale	03688760960
Partita IVA	03688760960



S.C.A.R.L.  
CONSORZIO  
STABILE



Spettabile  
**FREDDI IMPIANTI S.r.l.**  
C.so della Repubblica, 139  
27032 Ferrera Erbognone (PV)

Vedano al Lambro, 09/08/2018

**Oggetto:** Appalto aperto per lavori di installazione e manutenzione di linee aeree ed interrato in MT e BT, cabine secondarie MT/BT ed attività propedeutiche alla progettazione di linee/impianti ed attività di taglio piante, nell'ambito della DTR Lombardia.

### Conferimento d'incarico

A seguito dell'aggiudicazione del contratto in oggetto e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/05/2018, la scrivente Società consortile, con la presente

### conferisce

all'impresa consorziata FREDDI IMPIANTI S.r.l. con sede legale in C.so della Repubblica, 139 27032 Ferrera Erbognone (PV) C.F. e P. IVA 01978180188, l'incarico di realizzare a regola d'arte parte dei lavori di cui all'oggetto attenendosi alle condizioni ed alle prescrizioni riportate nei seguenti documenti:

1. Lettera d'Ordine CC 8400127082 prot. E-DIS-09/08/2018-0490502;
2. Condizioni Particolari Italy Procurement Italy Infrastructures and Networks Procurement Rev. 06 – Ed. Novembre 2016, nel seguito "Condizioni Particolari" (Sezione II – Lavori);
3. Documenti tecnico-economici:

#### Con riferimento ai "Lavori MT-BT":

- 3.1 Capitolato Tecnico per l'Ordine dei Lavori della Distribuzione su impianti MT-BT, Versione n.6 del 22/06/2016;
- 3.2 Le seguenti Parti dell'"ELENCO COMPENSI CONVENZIONALE PER L'APPALTO DEI LAVORI DELLA RETE ELETTRICA SU IMPIANTI MT- BT- Edizione Aprile 2016"
  - Parte A – Ambiente – Rev. 01 Edizione Aprile 2016;
  - Parte L - Lavori – Rev. 03 Edizione Aprile 2016;
  - Parte S – Sicurezza – Rev. 03 Edizione Aprile 2016;
  - Parte M – Materiali – Rev. 02 Edizione Aprile 2016;
  - Parte T – Taglio Piante – Rev. 02 Edizione Aprile 2016comprese:
  - Appendice Elenco Compensi\_Ed. Luglio 2014;
  - Errata Corrige Elenco Compensi Parte A ed. Aprile 2016;
  - Addendum 01 all'Elenco compensi del 16 giugno 2016-Parte L;
- 3.3 Addendum "Gestione sospetta manomissione sui Gruppi di misura rilevati dalle imprese in occasione di interventi" – Ed. Giugno 2016 comprensivo dei controlli a vista sui CE da rimuovere dal personale di impresa esterna ad e-distribuzione;
- 3.4 Distinta dei materiali di fornitura Impresa, Edizione Luglio 2010 (di seguito "Distinta Materiali Impresa");

#### Con riferimento al "Taglio Pianta":

- 3.5 Capitolato Tecnico per Appalto di Servizio di Taglio Pianta – Versione 1 del 17/06/2016

**FREDDI IMPIANTI S.R.L.**  
Corso della Repubblica, 139  
27032 FERRERA ERBOGNONE (PV)  
R.I.-C.F.-P.IVA 01978180188

**CIELO**  
Società Consortile a r.l.

1.4